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Convention de mandat avec la commune de GRANDVILLERS AUX BOIS

Renforcement des réseaux

Rue du Calvaire, rue des Carrières et rue de l'Église

Le Président du SEZEO,

* Vu le Code Général des Collectivités TeiÏitoriales,

* Vu la loi no85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'ouvrage privée et notamment le lÏ de l'article 2,

* Vu la délibération no2020/10 portant délégation au Président pour les conventions de mandat avec les
communes,

* Considérant les travaux d'enfouissement des réseaux rue du Calvaire, rue des Carrières et rue de l'Église
pour la commune de GRANDVILLERS AUX BOIS,

DÉCIDE*

ARTICLE l : La délégation de maitrise d'ouwage de la commune de GRANDVILLERS AUX BOIS po?ir
les travaux d'enfouissement des réseaux rue du Calvaire, rue des CaiÏières et rue de l'église
est acceptée dans les conditions fixées par convention de mandat.

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision 1ors de la prochaine séance du Comité Syndical.

Thourotte, le 15 novembre 2021,

Le Président,
0. FERREIRA
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Publication et affichage le 15 novembre 2021



CONVENTION DE MANDAT No

Renforcement et intégration des réseaux secs
Rue du Calvaire, rue des-Carrières et rue de l'Église

Commune de GRANDVILLERS AUX BOIS

Envoyé en prèlec{ure le 1 5/11 /2021

Reçu en préle«.ure le 1 5/11 /2021

Afiiché le

ID :060-200069292-2021111 5-DP2021 55-AR
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ENTRE

Le Syndicat des Énergies des Zones Est de l'Oise rcprésenté par Monsieur Olivier FERREIRA, Présiden? autorisé à signer par délibération du
Comité Syndical 16 juille( 2020, ci-après dénommé « le SEZEO )) ou le « Mandataire )),
Comptable assigna(aire du SEZEO : Trésorerie de THOUROTTE

ET

La Commune de GRANDVILLERS AUX BOIS, représentée par ,Monsieur Bertrand CANDELOT Maire, autorisée à signer par délibération du
Conseil Municipal du ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ci-après dénommée « La
Commune +» ou le «Mandant )),
Comptable assignataire de la commune:

Préambule :

L'opération de renforcement, de mise en souterrain des réseaux de distribution publique d'électrici(é, l 'opération d'effacement des réseaux d'éclairage
public eUou l'opération d'enfouissei'nent coordonné des réseaux de }élécommunications COnCernent plusieurs maîtres d'ouvrages :

Le SEZEO pour les travaux sur le réseau de distribution d'électricité ;
La Commune pour les travaux d'éclairage public et/ou l 'enfouissement des réseaux de télécommunications.

L'ordonnance no2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l'article 2 de la loi no85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise privée, dite loi MOP, la disposition suivante :
« Lorsque la réalisa}ion, la réu}ilisation ou la réhabili(ation d'un ouwage ou d'un ensei'nble d'ouvrages relèven( simultanément de la compé(eiice de
plusieurs maî}res d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, cel ui daentre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération )).
Aussi, et ce pour une question de cohérence de I 'aménageiÏien} e( la bonne exécution des travaux, a-}-il été décidé le principe d'une interven(ion sous
maîtrise d'ouvrage unique du SEZEO et de la passation d'une coi'ivemion de mandat entre la ComiÏiuiie de GRANDVILLERS AUX BOIS e} le
SEZEO, ayant pour objet de confier à ce dernier le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Commune la partie d'ouvrage relevan( de sa
compétenCe.

1. OBJET DE LA CONVENT[ON

La présente conven(ion a pour objeI conformément aux disposi}ions du (itre Ï" de la loi no85-704 du 12 juillet {985 de confier au mandataire le soin
de réaliser au nom et pour le c0mp}e de la Commune, la réalisation des pres(ations liées à l'enfouisseiÏient des réseaux de télécommunication ei
d'éclairage public, parallèlemen} à ses propres travaux d'enfociissemen( du réseau basse }ension
La iÏiissiûn ainsi coi'ifiée sera exécutée dans les conditions définies aux articles ci-après.

2. ETENDUE DES POUVOIRS ET NATURE DE LA M?SSION

La Commune de GRANDVILLERS AUX BOIS confère au SEZEO pour I 'exécution de sa mission, les missions les plus étendues, notai'nmem dans
Ies domaines (echnique, administratif, financier et comptable. Cette énumération n'est pas limitative, et tous pouvoirs sont donnés au SEZEO pour la
réalisation des missions confiées dans }es conditions du présent contrat.

PERSONNE HAB?LITÉE À ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour l 'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représen}é par Monsieur le Président du SEZEO qui sera seul habilité à engager la
responsabilih: du mandataire pour I 'exécution de la présente convention.
Dans }ous les actes et con}ra}s passés par le mandataire, celui-ci devra sys}ématiquemen( indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maitre
d'ouvrage, à savoir la Commune de GRANDVILLERS AUX BOIS.

DURÉE

3.

4.

Le présent mandat de réalisation prendra fin à l'achèvement de la mission technique de la Commune, fixée comme il est dit à l'article 20 ci-après,
c'est-à-dire à la réception des ouvrages si celle-ci est prononcée sans Ïéserve du mandan( ou à la levée de ces dernières s' il y en a.
Après cette date toutefois, le SEZEO aura qualité pour effectucr to?ites les démarches, administra(ives et financières, nécessaires à la clôture de
I'opération.
Le présent con}rat pourra toutefois être résilié dans les conditions prévues à I 'article 24 ci-après.

5. TERRAIN

La Coi'nmune est propriétaire des terrains sur lesquels doivent être réalisés les travaux.

6. CHOIX ET RF.MUNÉR.ATION DU MAÎTRE D'ŒUVRE

Pour l 'exécution de sa mission le SEZEO devra faire appel aux hommes de l'art et aux services techniques don( le concours en qualité de maî(rise
d'œuvre paraîtra indispensable, dans les conditions fixées à l'article 21.
La Maîtrise d'œuvre du projet sera assurée par AREA SARL -l rue des Fondeurs - ZAC des Entrepôts - 02200 SOISSONS, représentée par Thomas
AUGUET

Le SEZEO pourra égalemen( faire appel à des spécialis(es qualifiés pour des in(erventions temporaires et limitées après approbation du mandat.
Le mon}an( des presia(ions de Maîtrise d'œuvre sera pris en charge dans les mêiÏies conditions que les travaux.

6.

RÔLE DES HOMMES DE L'ART ET DU SEZEO

Les rôles respectifs des Maîtres d'ceuvre et du SEZEO sont définis par référence aux textes et lois en vigueur en ce qui concerne la maîtrise d'œuvre
publique.
Le SEZEO jouera, avec le mandant, le rôle de maître d'ouvrage suivant les conditions définies dans la présente convention. En conséquence, il est
précisé que la mission du SEZEO ne constitue pas, mêiÏie partiellement, une iÏiission de i'naîtrise d'ceuvre e( que cettc dernière est assurée par le

7.



iÏiaître daœuvre désigné à l aarticle 6 ci-dessus qui en assume tou(es les a}(ributions et les responsabil i!

PROGRAMME - ENVELOPPE FINANCIÈRE PRF.VlS[ONNELLE

Le programme de I aopération a été défini par le SEZEO.

Ce programme comprend notamment les }ravaux relatifs à l'enfouissement des réseaux de télécommunication e( d'éclairage public,
parallèlement à ses propres (ravaux d'enfouissement du réseau basse (ension.

Aucune modification de ce programme, susceptible daavoir des répercussions sur le coût, le délai de réalisa(ion e} laaspect fonctionnel du
projet, ne peut intervenir avant d'avoir fait l'objet daun avenan} préalablement signé dans les mêiÏies formes que la convention.

Toute modifictition de /'envelûppe financière se traduisant par une augmentmion de la participation du SEZEO et/ou de la Commune, autre que
celle induite par l'cictualismion des prix prévue au marcM pæsé ptir le SEZEO dewa faire robjet d'un aventint préalablement signé par les
parties dans les mêmes formes que la convention.

8.

8.1.

8.2 Laenveloppe financière de laensemble des iravaux est arrêÏée ainsi :

9. CONTENU DES MISSIONS DU MANIMTAIRE

Les missions du SEZEO sont les suivantes :

Faire réaliser les travaux dans le respect des lois et règlements en vigueur, en veillant notat'nmen( au respect du code des marchés publics,
Assurer l 'ensemble des responsabili(és liées à la i'naîtrise daûuvrage conformément au code des marchés publics,
Faire réaliser le projet conformément aux marcMs passéS,
Financer la part des presta(ions I iées à ses compé(ences à savoir I aéclairage public e( le résea?i de télécommunica(ion,
FinBn@(:r la par( des prestations liées aux }ravaux Basse Tension,
Récep(ionner les travaux

10.

10.1

iO.2

10.3

10.4

CONTRÔLE PÀR LE MANDANT

Le Mandant participe au groupe de suivi qui est constitué en vue de suivre e( d 'aider le Mandataire à valider les différen}es phases clés des
études de la réalisation de laaménagemen(.
Le Mandant et, le cas échéant, les services de contrôle, pourront suiwe les chantiers et y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne pourront
présemer leurs observa(ions quaau SEZEO et non direc(ei'nent aux entrepreneurs et maître daœuvre. Le SEZEO ne pourra appûrter de
modifications aux ouvrages et installations que selon les dispositions prévues à l'article 2.
Le Mandant aura le droit de faire procéder à tou(es vérifications qu'il jugera utiles pour saassureÏ que les clauses de la présen(e convention
som régulièrement observées ei que ses intérêts sont sauvegardés.
Les i'nodalités de con(rôle exercé sur le mandataire sont détaillées à ar(icle 22 de la présente convention. Ce contrôle saexercera à toutes les
phases de l'opération

11. RÉALISATION DES TRAVAUX

L'entreprise ou le groupement daentreprises titulaire du marché, à savoir, LESENS VALLÉE DE L'OISE représenté par les personnes désignées dans
Ie marché, réalisera les travaux

12.

12.1

i2.2

RÉCEPTION DES TRAVÀUX

Après achèvement des travaux, il sera procédé par le SEZEO en présence des représen(ants du Mandan( ou ceux-ci dûment convoqués, aux
opérations préalables à la récep(ion des ouwages, contradic(oirement avec les entreprises.
Toutefois, le SEZEO ne pourra notifier aux dites entreprises la décision relative à la réception des ouvrages sans accord préalable du
inandant (ou de son représentant) s?ir le projet de décision. Celui-ci saengage à faire part de son accord dans un délai, compatible avec celui
de 45 jours, fixé àl aarticle 41-3 du C.C.A.G. applicable aux iÏiarchés publics de travaux.
Si la réception intervient avec des réserves, le SEZEO invite le mandant lors de la levée de celles-ci.
A compter de la réception, le Mandant fera son affaire personnelle de I 'entretien des ouvrages relevant de sa compétence.

13. PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES - PR[SE DE POSSESSION
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PHr réseau

Coût HT

BÀSSE TENSION
ÉCLAIRAGE

PUBLIC
TÉLÉCOM TOTÀL

Maitrise d'œuvre 5 039,00 € l 641,00 € 5 039,00 €

Diagnos(ic amiante et HAP 206,00 € 67,00 € 206,00 €

Coordinatioii Sécun{é

Protection San(é
l 446,00 € 471,OO€ ï 446,00 €

Travaux 108 200,00 € 55 200,00 € 78 400,00 €

TOTAL 114 891,00 € 57 379,00 € 85 091,00 €



Les ouvrages relevant de la Basse Tension seront mis à disposition du SEZEO qui en prendra possessiJ
réceptions partielles en cas de livraison échelonnée ; il en aura la garde, jusqu'à la remise d'ouvrage à S?CAEI
de la prise de possession, même partielle, si celle-ci est antérieure.

14. DÉTERMINATION DU COÙT DES OUVRAGES

La présente conven}ion de mandat détermine la répartition du coût des travaux à la charge de chacune des struc(ures.
Participation financière du SEZEO :

l r Montant HT retenu pour la basse
tension l

l Maîtrise d'œuvre r l

r Diagnos}ic amiante et HAP l l

l Coordina(ioii Sécuri}é Pro(ection Santé r l

r Travaux l l

l Total ï I

Conforinémem aux modalités de participation en vigueur, le SEZEO prend en charge 65% des dépenses liées à la basse tension soit :

114 891,00 x 65% = 74 679,15 € HT

5 039,00 €

206,00 €

i 446,00 €

108 200,00 €

114 891,00 €

Participation financière de la Commune :

Par réseûu

BASSE TENSION
ÉCLAIRAGE

PUBLIC
TÉLÉCOM TOTAL

Coût HT

I Maiirise d'œ?ivre r

l Diagnos(ic ai'niante e} HAP ï

l Coordination Sécuri(é

Pro(ection San(é ï
r Travaux I

l TOTAL l
I 763,65 €

72,IO€

sob,ioe

37 870,00 €

40211,85€

î

l
l

l
l

1641,OO€

67,00 €

47100€

55 200,00 e

57 379,00 €

î

l
l

l
I

5 039,00 €

206,00 €

i 446,00 €

78 400,00 €

85091,00€

l

l
l

I

r

8 443,65 €

345,10€

2423,10€

171 470,00 €

182 681,85 €

l
l

l
l

l

ORANGE

Si la Société ORANGE participe financièreinent à ces travaux d'enfouissement du réseau de télécommunicaiion, la participation perçue par le SEZEO
sera déduite de la part communale.

SUBVENTION DU CONSEIL DÉP,kRTEMENTAL DE L'OlSE

Le SEZEO se charge d'établir auprès du Conseil Départemental de l'Oise les demandes de subvention pour l'intégration des réseaux d'éclairage
public et de télécommunication.
Si l'opération esi concernée par l'aide aux communes du Département, la subvention sera perçue par le SEZEO et déduite du mon}ant res(ant du par
la coiÏimune.

Conformément à /'mide 8, tûute mûdification de l'enveloppe financière se traduisant par une augmenmtion de ItÏ participmion du SEZEO et/ou
de h Comitïune, autre que celle induite par l'actualimùon des prix prévue tîu marché pagsé ptrr le SEZEO devra faire robjet d'un aventrnt
prùlablement signé par les parties dans les mêmes formes que la convention.

Le décompte général définitif (DGD) des prestatioiis sera déteri'niné en }enant comp}e de toutes les «3épenses cons(atées par le SEZEO pour leur
exécution Ces dépenses coi'nprennent :

I.Les études techniques, ainsi que les honoraires de maîtrise d'œuvre et de coordination en matière de sécurité et protection de la san(é.
2. Le coût de construction des ouvrages prévus au programme (y compris les fondations), les (ravaux de V.R D. et les aménagements qui en

sont l'accessoire.

3. Les impô(s, }axes et droits divers suscep}ibles d'ê(re dus à raison de la réalisation des ouvrages.
4. Les mon(ants de tou}es les primes de police d'assurance liées à la réalisation des ouvrages et les frais du bureau de contrôle }echnique.
5. Les actualisations et révisions de prix.
6 E(,engénéral,lesdépensesdetoutenatureserattachantàl'exécutiondel'ouvrage,auxcontrôlestechniquesdecelui-cietauxopérations

ar+nexes nécessaires à sa réalisation, notai'nment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les frais d'instance, indemnités ou
charges de toute nature, que le SEZEO auraient supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute.

RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE15.
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Le SEZEO assurera gratui(ement l'ensemble des prestations confiées par le Mandant.
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16. FINANCEMENT

Le SEZEO saengage à affec{er les crédits nécessaires au financement de laopéra}ion prévue dans le cadre de ce(te convention de mandat (pour le
dépenses, compte 4581 « opération sous mandat )) et pour les recettes, compie 4582, même intitulé).

17. MODALITÉ!5 DE MISE EN ŒUVRE DU FIN.ANCEMENT

Le règlemen( des dépenses (outes taxes coiÏiprises (TTC) de laenseiÏible des iravaux sera effecÏué par le SEZEO.

Le montant de la participation financière du SEZEO correspond aux travaux de basse tension. Il est déterminé avec exactiiude, sans pouvoir
dépasser le montant prévu à l'article 14 de la présente conventioii, à la récepiioii du décompte général et définitif des entreprises

La Commune s'acquittera de sa participation fiiiancière Hors Taxes pour les travaux de basse tension restant à sa charge et Tou(es Taxes Comprises
pocir les trava?ix relevant des autres résea?ix (éclairage public, (élécommunications)

17.

Le règleinent de la ComiÏiune interviendra sur production d'un titre de receÏtes ei des pièces suivantes :
Le décompte général et définitif de laopération qui doit détailler de façon distincte le com de chaque réseau,
Le procès-verbal de récep(ion des travaux, le cas échéan( celui de levée des réserves,
Une attestation du comptable du manda(aire certifiant I aexactitude des facturations et des paiements don( le remboursement est demandé et
Ia possession des pièces justificaiives correspondan(es.

La redevance R2, relative aux travaux da investissement et réBlée par le concessionnaire - deux ans après les travaux, sera perçue par le SEZEO.
Le SEZEO fera son affaire du transfert de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajou(ée concernant le réseau basse tension.

18. APPEL DE FONDS

À la demande du SEZEO et sur présenta(ion d'un titre de rece(tes et de laOrdre de Service de démarrage des travaux, la Commurie versera 30 % du
montant HT de sa participation arrêtée à l'article 14 de la présen(e convention.

Le SEZEO pourra ensuite procéder à des appels de fonds auprès de la Commune, dans la limite de 80 oA du montan( arrê(é à laarticle 14
susiÏien(ionné, sur présentation des factures eUou des situa(ions de travacix visées par la mai(rise daœuvre.

La Coi'nmune procédera au mandatemeii( des avances de fonds dans un délai de 30 jours à récep(ion de la demande correspondante.

En cas de solde constaté a?i profi( du SEZEO a?i momem du paiemem d?i DGD, cel?ii-ci saengage à reiÏibo?irser sans délai la Commune.

19. ASSURANCES

Le Mandataire saassurera que les risques inhérents aux }ravaux faisan( laobje( de la présen(e conven(ion sont bien couver(s par laassurance de la
commune (Responsabili}é Civile).

CONSTATATION DE L'ACHÈVEMENT DES M?SSIONS

21.} Lorsquelaréceptiondestravauxin(ervien(sansréserve,laaccordduMandant,préalableàlaréception,vau(consiatationdelaachèvementde
Ia mission du SEZEO pour les travaux reçus.
Lorsque la réception des travaux intervient avec des réserves, }e SEZEO notifiera au Mandant, le procès-verbal de levée desdites réserves.
Dans le mois, le Mandant no(ifiera au SEZEO la constata(ion de I aachèvei'nent de sa mission au jour du procès-verbal. Ceite constatation sera
réputée acquise à défau( de réponse du Mandan( dans ce délai

21.2 L'acceptationdudécomptegénéraleidéfiniiif(DGD)parleMandantvauiconstatationdelaachèvementdelamissionduSEZEOsurleplan
financier et quitus. Le SEZEO s'engage à notifier au Mandant, ce décomp(e général dans le délai maximum de 3 mois à compter de
l'achèvement de sa mission relative a?ix travaux.

20.

21.

22. l

22.2

PASSATION DES MARCHÉS

Tous les marchés seron( passés conforiÏiément aux dispositions de la réglementation en vigueur applicables aux marchés publics ei seront
soumis aux contrôles prévus. Le SEZEO procèdcra au noiÏi ei pour le coi'npte de la Commune à la signa(ure des marchés et contrats après
avis du Mandant sur le choix de chaque co-contrac}ant, tan( pour les marchés passés sur appel daoffre que pour les marchés sans formalité
préalable, ainsi que pour tous les autres contrats
Tous les marchés passés avec le SEZEO devront conienir une clause par laquelle les en(repreneurs saengageront à lui fournir, au plus (ard à
la mise en service totale ou paitielle des ouvrages, un dossier inforiÏiatique des projets, iels qu'ils auront été effectivement exécutés, ainsi
que tous docui'nents, no(ices daei'nploi ou daen(retien, e}c. nécessaires à laexploitation des ouvrages. Il sera également spécifié que la non-
fourni(ure de ces documents fera obs(acle à la récep(ion.

22. CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER : BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS, REDD??ION DES
COMPTES

Pendant toute la durée de la conven(ion, le mandataire veille à ce que le mandant soi( destinataire des compte-rendus de réunions de chan(ier e( à lui
soumettre toutes propositions concernant d'éventuelles décisions à prendre pour permettre la poursuite de l'opération dans de bonnes condi(ions. Le
mandant doit faire connaî(re son accord ou ses observations dans le délai de dix jours après réception du compte rendu ainsi défini. A défaut, le
mandant es( réputé avoir accepté les éléi'nents du dossier remis par le mandataire. Toutefois, si laune des constatations ou des propositions du
manda(aire conduit à remettre en cause le prograinme ou l'enveloppe financière prévus à la présente convention, le mandataire ne peu( se prévaloir
daun accord taci(e du maître de l'ouvrage et doit donc obtenir l'accord express de celui-ci et la passation d'un avenant.
A la fin de laopération, le mandataire adressera au mandant un compte rendu financier comportant notamment un bilan financier ac(ualisé faisant
apparaître laé(a( des réalisations en recettes et en dépenses ainsi qu'une reddition des compies qui récapitulera laensemble des dépenses acqciittées
pour les travaux de Basse Tension, ainsi qu'éventuellement les rece((es encaissées pour son compte, à laappui de laquelle seront jointes copies des
fac(ures por(an( la mention de leur date de règlement pour compte

CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE

Le manda(aire pourra agir en justice avec le mandant jusqu'à la fin du délai de garan(ie, aussi bien en tant que demandeur ou que défenseur. Le
iÏianda(aire devra, avan( to?i(e action, demander l'accord du mandant.

23.
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24. RÉS?LIAT?ON

I. Si,parsuitedefaute(s)desapart,Iemandatairenerespec(epassesobligations,etaprèsmiseendemeurerestéeinfruc(ueuseauboutd'un
i'nois, le mandant peut résilier la présente convention.

2. Si, par suite de faute(s) de sa part, le mandant ne respecte pas ses obligations, le mandataire, après mise en deme?ire restée infructueuse,
peut résilier la présente convention.

3. Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du mandataire, la résiliation peut intervenir
de l'une ou l'autre des parties.

4. Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre cffe( qu'un mois après notification de la décision de résiliation. II est procédé
immédiatement à un constat contradictoire des prestations effec{uées par le mandataire et des travaux réalisés. Le constat con(radictoire
fait I 'objet d'un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoircs que le mandataire doit prendre pour assurer la conserva(ion
et la sécurité des presta}ions et travaux exécu{és. 11 indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remcttre I 'ensemble des dossiers au
iÏiandant.

PÉNALITÉS

La prestation du mandataire s'effectuant à titre gratuit (cf. art. 15), le mandmit s'engage à ne pas appliquer de pénalités.

26. PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS

Tou(es les études et tous les documents établis en application du présent contrat seront la propriété du Mar+dant qui pourra les utiliser, sous réserve
des droits relevant de la propriété artistique ou intellectuelle. Le SEZEO s'engage à ne pas communiquer à des tiers des documents q?ii pourraient lui
ê{rc remis au cours de sa mission, sauf accord exprès du Mandan(.

25.

26.

27. LITIGES

Les liiiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente conven}ion seron( portés devan( le }ribunal administra(if du lieu d'exécu}ion de
l'opéra}ion.


